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Bureau d’Etudes, de Réalisations & d’Engineering de Projefts

EPE / SPA au capital de 280 000 000 DA ' Gomiiedion

des Marchés

AVIS D’INFRUCTUOSITE
Consultation N°01/2026
« REALISATION DES TRAVAUX D’ETANCHEITE TERRASSE INNAXICIBLE »
BET/BEREP
ANTENNE DE BLIDA

Nous informons I’ensemble des soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges
relatif & la consultation N°01/2026 portant « REALISATION DES TRAVAUX
D’ETANCHEITE TERRASSE INNAXICIBLE BET/BEREP ANTENNE DE BLIDA »
publi€ sur le site du BEREP le 02/09/2026 ; est déclaré infructueux conformément au
procédures internes de 1’entreprise pour le motif suivant :

réception d’une seule offre (01 plis).
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